安徽信息工程学院校园配电系统安全升级与2026年度常规维保项目（2025-2026）-采购需求
一、项目基本概况
1、 现状
安徽信息工程学院坐落于芜湖市湾沚区永和路1号，校内供电系统配置如下：1-2#开闭所进线由杜冲变以10千伏电压经出口北航104线开关送出的架空公用线路供电，3#开闭所进线由工大113架空公用线路供电；总受电变压器共32台，总用电容量24280KVA，具体为400KVA 4台、630KVA 6台、800KVA 18台、1000KVA 2台、1250KVA 2台；配套10KV开闭所3座、变电房14座，变电房分别设于A3、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A17、A19、A21、A32、A36等建筑内。
具体供电如下：
	开闭所及变电房数据信息

	开闭所名称
	变电房名称
	变压器容量（KVA）
	供电范围
	供电线路名称
	变电站位置

	1#开闭所
	A3变电房
	800
	A4教学楼
	北航104线
	A3楼架空层

	
	
	800
	
	
	

	
	求是楼变电房
	800
	A1、A2、A3楼、求是楼
	北航104线
	求是楼内庭院

	
	
	800
	
	
	

	
	图书馆变电房
	630
	图书馆
	北航104线
	图书馆北侧

	
	
	630
	
	
	

	
	A8变电房
	800
	A8工程训练中心
	北航104线
	A8楼西侧

	
	
	800
	
	
	

	
	A6变电房
	800
	A6计算机楼
	北航104线
	A6楼北侧

	
	
	800
	
	
	

	
	A5变电房
	400
	A5教学楼
	北航104线
	A5楼西南

	
	
	400
	
	
	

	
	A9变电房 
	800
	A9办公楼
	北航104线
	A9楼南一层

	
	
	800
	
	
	

	2#开闭所
	A17变电房
	800
	A17、A18楼、
陶然餐厅、体育馆
	北航104线
	A17内庭院

	
	
	800
	
	
	

	
	A19变电房
	800
	A19、A20宿舍楼
	北航104线
	A19内庭院

	
	
	800
	
	
	

	
	A21变电房
	1000
	A37宿舍楼
	北航104线
	A21架空层

	
	
	1000
	
	
	

	
	
	630
	A21宿舍楼
	北航104线
	A21架空层

	
	
	630
	
	
	

	3#开闭所
	A32变电1#房
	800
	A33、A34宿舍楼
	工大113线
	A32南架空层

	
	
	800
	
	
	

	
	A32变电2#房
	1250
	A32楼食堂用电
	工大113线
	A32南架空层

	
	
	1250
	
	
	

	
	
	800
	A31、A11楼用电
	工大113线
	A32南架空层

	
	
	800
	
	
	

	
	A36变电1#房
	400
	A35宿舍楼用电
	工大113线
	A36连廊北侧

	
	
	400
	
	
	

	
	A36变电2#房
	630
	A36宿舍楼用电
	工大113线
	A36连廊南侧

	
	
	630
	
	
	

	园区用电总报装容量
	24280KVA


2、维修维保计划
2025年初，经专业单位维保检测，发现部分配电房存在设备故障及安全隐患，具体表现为直流电源损坏、变压器温控仪异常、高压柜综合保护装置故障、多功能仪表失常等问题。因故障设备处置及电气试验需依托全校停电实施，而全校停电窗口期仅每年寒假（师生离校期间）一次，故本次工作计划结合2026年寒假窗口期开展。本项目依据现场实地勘察和2025年度预防性试验结果，对设备品牌、规格参数和价格要求做了初步了解，施工周期主要利用寒假人员较少，用电负荷低的时段，不影响教学、生活，满足开学前正常用电保障。
另在日常巡查中发现，A17配电房变压器在高温时段常处于100%满负荷运行状态。该配电房随2014年一期工程投入使用，设备已运行十余年，高温负荷叠加设备老化，安全隐患突出，经专项评审需同步实施改造。
二、投标人要求
1、具有独立法人资格及相应经营范围；
2、具备输变电工程专业承包三级及以上资质和电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修4级、承试5级及以上资质；
三、招标内容
本次改造内容为开闭所和分变电房设备更新、维保和试验，共涉及3个开闭所和13个分变电房：
1、 依据清单及现场实际更换或维修部分设备，主要有电缆、环网柜、综合保护装置、断路器、多功能仪表等改造更换，设备或电缆更换维修后，试验结果符合电气安装规范要求；
2、 对开闭所及各分变电房的设备、电缆、备品备件根据《安徽电网电力设备交接和预防性试验规程》进行一次安全预防性检测与维护保养，出具检测报告，并提出安全整改意见；
3、 更换下来的设备除可利旧外，均由投标人回收处理并折扣施工费用报价，需体现在投标报价中；
四、招标清单（据实结算）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价/元
	合计/元
	备注

	1
	电容维修
	项
	1
	
	
	A21电房电容5只、电抗等

	2
	直流电源更换
	组
	1
	
	
	1号开闭所

	3
	高压柜综合保护装置更换
	个
	1
	
	
	A10变电房

	4
	温控仪更换(不含风扇)
	套
	3
	
	
	A8变电房2个，A3变电房1个

	5
	抽屉柜分合闸开关手柄更换
	套
	1
	
	
	A17变电房

	6
	高压真空断路器分闸异常维修
	组
	2
	
	
	1、3号开闭所

	7
	抽屉柜多功能仪表更换
	只
	40
	
	
	勘查现场确认具体型号(据实结算)

	8
	联络柜、补偿柜、开关柜参数表更换
	只
	10
	
	
	A17、A5、A7、A21、A36变电房勘查现场确认具体型号(据实结算)

	9
	A17变电房线路改造
	项
	1
	
	
	包含A19电房到A17电房外新建户外箱，以及A17商户入户线接入新建户外箱等电缆、配件的施工安装等（现场自行勘察后按附表合理报价）。

	10
	变电房试验和维保费
	座
	14
	
	
	共14座分变电房

	11
	开闭所试验和维保费
	座
	3
	
	
	共3座开闭所

	12
	环网柜更换
	组
	2
	
	
	A7变电房，1组为2台

	13
	高压电缆拆除、敷设及电缆头制作
	项
	2
	
	
	更换环网柜后，对应高压电缆的施工（原电缆可能长度不足，需投标单位自行勘查）

	14
	无法利用回收折旧费
	项
	1
	
	
	投标人自行报价，本项报价需为负数

	
	合计
	
	
	
	
	


注：
1.各投标人应到现场查勘，根据学校实际情况进行评估报价，包括但不限于供货时间、停电时间、施工难度和各类风险因素等，使用材料品牌和规格不得低于原档次，且须与原设备兼容。以固定全费用综合单价形式报价，应含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费等，附综合单价分析表。数量以实际发生为准。
2.开闭所及各分变电房应根据《安徽电网电力设备交接和预防性试验规程》进行一次安全预防性检测与维护保养，出具检测报告，并提出安全整改意见。维修、维保项目应根据现场、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料执行，满足验收要求。
3.学校根据实际维保和试验情况有权减少、增加维修或试验内容，费用以实际发生数量和最终审计为准。
五、设备技术要求与参数
主要元器件要求品牌表
	序号
	名称
	推荐品牌或要求

	1
	综合保护装置
	按原品牌或符合供配电安装标准

	2
	BWDK-T干式变压器温控仪含风扇
	按原品牌或符合供配电安装标准

	3
	环网柜
	正如科技、科林电气、深圳广通等同等档次

	4
	电缆
	江苏上上、远东、江南等同等档次，电缆接头采用冷缩

	5
	多功能仪表
	按原品牌或符合供配电安装标准

	6
	电缆
	江苏上上、远东、江南等同等档次，电缆接头采用冷缩

	7
	电表
	正泰、德力西等同等档次

	8
	空开
	正泰、德力西等同等档次

	9
	漏保
	正泰、德力西等同等档次

	10
	配电箱
	室外不锈钢，混凝土基座抬高安装，柜体底部高于地面30cm


六、电房内设备试验及维护技术要求
	1、高压柜检测、维护要求

	维护项目
	检测和维护要求

	高压柜断路器绝缘试验
	对设备的绝缘进行评估检查，及时发现问题

	高压避雷器绝缘电阻试验
	高压避雷器易损坏，要定时检查。

	避雷器泄漏电流测试
	检查避雷器的泄漏电流，判断是否老化

	高压继电保护试验
	检测继电保护的可靠性、准确性、保证开关可靠跳闸。

	开关仪表检查
	检查控制显示仪表是否正常

	开关及五防机械机构检查和维护
	对高压开关动静触头检查和机械机构机械微调和保养使开关保持在最佳状态，减少故障率，开关的进出摇紧机构，多次发现不灵活，造成无法合闸，必须检查修复。

	设备清尘
	清除设备积尘

	设备螺丝紧固
	对设备的紧固件进行复紧

	母排检查
	除尘、螺栓紧固等


2、低压柜检测、维护要求
	维护项目
	检测和维护要求

	柜门、抽屉触头检查、加油润滑和评估
	GCK抽屉的故障烧毁率较高，必须检测和评估。

	开关及刀开关机械机构检查和维护
	对低压开关动静触头检查和机械机构机械微调和保养使开关保持在最佳状态，减少故障率，开关的进出摇紧机构，多次发现不灵活，造成无法合闸，必须检查修复。

	低压开关仪表检查
	检查控制显示仪表是否正常

	设备清尘
	清除设备积尘、杂物等

	设备螺丝紧固
	对设备的紧固件进行复紧


3、变压器年度检测、维护要求
	维护项目
	检测和维护要求

	变压器绝缘试验
	测试变压器内部电阻变化，评估变压器发热状况

	设备清尘
	清除设备积尘

	设备螺丝紧固
	对设备的紧固件进行复紧

	温控及风扇维修
	A8变电房两台变压器的温控维修（不含风扇）


4、10KV高压电缆年度检测、维护要求
	维护项目
	检测和维护要求

	高压电缆的绝缘、耐压检测
	对电缆进行高压绝缘、耐压试验，及时发现破损部位和损坏

	高压电缆的泄漏电流测量
	检查高压电缆的泄漏电流值，评估电缆是否能够正常运行



5. [bookmark: _GoBack]A17电房电路改造要求：从A19变电房抽屉柜引出1条电缆，沿A19、A18公寓楼北侧绿化带向东开挖铺设，直至A18东北连廊处，在此设置户外配电箱。将A17楼下商户入户线接入该配电箱（每户单独计量）。施工方案参考附件设计方案，具体施工细节需经现场勘察后确定。 
七、招标要求
1、投标人应到学校实地勘察，充分了解学校实际情况后进行合理报价；
2、投标人应遵守招标人各项规章制度，在试验、维保、维修过程中应做好安全文明措施，对自身和他人的安全负责，由此造成的安全责任由投标人承担；投标人应对现场做好保护措施，由此造成的损失由投标人承担，视情况严重性招标人有权终止合同并追究服务方责任；
3、中标人试验、维保、维修期间若需临时停送电作业，需提前三天将影响区域和时间报招标人，经招标人批准后方可施工；
4、中标人进场时须和招标人做好设备等交接，并承担招标人移交的所有设施设备安全保管责任，确保其不丢失和不被人为损坏；离场时，需做好设备等交接，无异议方可离场；
5、施工工期（含供货期）：涉及停电的改造、试验、维保的项目必须于2026年2月12日前完成，且不得影响教学、生产、生活的正常开展（提前报备的除外），不涉及停电的可适当滞后，但不得迟于3月底。

